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B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Na staveništi existují stávající vedení vodovodu, podzemního silového vedení, 
sdělovacích vedení. Při provádění prací dojde ke styku se stávajícími sítěmi 
technické infrastruktury. Trasa stávajícího vodovodu je dle předaných podkladů od 
správců jednotlivých dotčených sítí mimo tyto trasy. Staveniště je dobře přístupné 
stávajícími veřejnými komunikacemi.  

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci zpracovávané projektové dokumentace nebyl vzhledem k charakteru 
stavby proveden inženýrskogeologický průzkum.  

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

V zájmovém území se vyskytují stávající sítě technické infrastruktury, které 
mají svá ochranná pásma dle příslušných norem ČSN/EN. Práce a činnosti 
v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury budou podřízeny podmínkám 
jednotlivých správců sítí technické infrastruktury, do jejichž pásma bude pracemi 
zasahováno. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Zájmové území se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území ani inundaci 
vodoteče. Zájmové území není poddolováno. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

Stavba nemá svým charakterem vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry 
v řešeném území budou v souladu s původním stavem. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

V rámci stavby dojde k demolici části stávajícího vodovodního řadu (potrubí O 
80, dl. 171,0). Na této trase jsou dvě stávající přípojky. Přípojka pro objekt č. p. 509 
(potrubí PE d 32, dl. 62,7) bude odpojena (bez demolice). Toto proběhne 
v koordinaci s výstavbou nového vodovodního řadu II. TLP(1). Přípojka pro objekt č. 
p. 564 (potrubí PE d 32, dl. 9,3 m) bude využita a přepojena na nově zhotovený 
vodovodní řad II. TLP(1). 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stavba bude dopravně obsluhovatelná ze stávajících místních komunikací. 
Technologická voda pro potřeby stavby bude dovážena v cisternách. Elektrická 
energie bude po dobu výstavby zajištěna mobilními elektrocentrálami.  
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i)  věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 
investice 

V obci je navržena výstavba nového vodovodního řadu II. TLP(1). V rámci 
tohoto bude zhotoveno celkem 8 vodovodních přípojek (přípojka P7 bude připravena 
pro napojení). Připojení objektu č. p. 509 k vodovodnímu řadu II. TLP(1) bude 
provedeno v rámci jednoho dne, v koordinaci s výměnou vodovodního řadu I. TLP, 
která je navrhována v rámci této PD. 

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH 
JEDNOTEK    

Navrhovaná stavba bude jako sloužit k zásobování pitnou vodou. 

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus (územní regulace, kompozice prostorového řešení) 

Žádné nároky na stavbu z hlediska územní regulace či kompozice 
prostorového řešení nejsou kladeny. 

b) architektonické řešení (kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení) 

Žádné nároky na stavbu z hlediska kompozice tvarového řešení, 
materiálového či barevného provedení nejsou kladeny. 

B.2.3  DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Netýká se. 

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se. 

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna běžným prostředky pro tento typ 
staveb. 

B.2.6  ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB  

B.2.6.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.2.6.1.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Přípravné práce budou spočívat ve vytýčení stávajících sítí podzemního 
vedení. Před začátkem výstavby musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav 
okolních objektů (provedena jejich pasportizace) včetně komunikací, případné 
zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo 
možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 
způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav 
všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). 

B.2.6.1.2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
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B.2.6.1.3.1.1 SO 01 – VODOVODNÍ ŘAD I. TLP 

TRASA 

Výměna vodovodního řadu bude začínat napojením na stávající přívodní 
vodovodní řad v severovýchodní partii řešeného území. Z tohoto místa bude veden 
dle grafické části projektové dokumentace k místu napojení na stávající trasu 
vodovodního řadu ve staničení 171,0 m. Vodovodní řad bude proveden v profilu PE 
100 RC SDR 11 d 90. Na řadu nebude prováděno vysazování odboček. Vystrojení 
šachty Š1 zůstane beze změn. 

Nejprve dojde k výkopu a obnažení stávajícího potrubí. V momentě, kdy bude 
připraveno přepojení objektu p. č. 509 na vodovodní řad II. TLP(1), bude toto 
provedeno v rámci jednoho dne. Následně může být odpojena stávající přípojka pro 
tento objekt (dojde pouze k odpojení, nikoliv k demolici) a může proběhnout výměna 
stávajícího potrubí, aniž by došlo k dlouhodobější odstávce pro objekt viz výše. 

B.2.6.1.3.1.2 SPOLEČNÉ ZÁSADY 

MATERIÁL TRUBNÍHO VEDENÍ 

Materiálem vodovodního řadu je PE 100 RC SDR 11 d 90. Nevodivá potrubí 
vodovodního rozvodu budou opatřena identifikačním vodičem 3x 6,0 mm2. 

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ 

Tyto se pokládají na suché, pevné a heterogenní lože. Potrubí se pokládá 
pokud možno v přímé trase při teplotách okolí nad 10 C°. Lože je tvořeno vrstvou min 
10 cm z písku o zrnitosti 0 ÷ 4 mm. Obsyp potrubí se provádí rovněž pískem (0 ÷ 8 
mm) a to 30 cm nad vrchol potrubí. Písek s příměsí jílu maximálně 15 % musí být 
hutnitelný na 92 % PS. Podél celého potrubí se umisťuje vyhledávací vodič, který je 
vyveden nad terén či do šachty a umožňuje napojení signálního vysílače. Vodič 
nesmí podléhat korozi (obvykle z mědi CYKY 3x 6 mm2) a musí být vodivě napojen 
na armatury. 

Na vrchní vrstvu obsypu se umístí výstražná plastová fólie osově umístěná 
nad osu potrubí v barvě a rozměrech dle ČSN EN 12613 (64 6910) a ČSN 73 6005. 
Lože pod potrubí musí být pevné, hutněné na 92% PS. V místě pláně (pod 
konstrukční vrstvou komunikace), musí být zaručena únosnost 45 kN/ m2. Výpočet 
modulu přetvárnosti zhutněného obsypu se provádí dle metody „FASCICULE 70, 90“ 
– stupeň bezpečnosti při tlaku = 2 a při ohybu =3, s ovalizací max 2 %. 

Úroveň zhutnění pláně pod asfaltové komunikace bude 120 MPa, štěrkové 
komunikace (polní cesta) – úroveň zhutnění 40 MPa. Vodovodní armatury budou 
označeny orientačními tabulkami na fasádách obytných objektů, nebo na oplocení. 

Vodovodní potrubí bude ukládáno do paženého výkopu se svislými stěnami, 
pažené příložným pažením ze 70 - ti % mezerovitostí. Veškerý výkopový materiál 
bude vzhledem k omezenému prostoru na místních komunikacích odvážen na 
mezideponii a přivážen zpět k zásypu. Prostor mezideponie určí investor stavby. 
Přebytečný výkopový materiál bude odvážen na trvalou, řízenou skládku výkopového 
materiálu s dopravní vzdáleností do 15 km. 

V nezpevněných komunikacích bude provedena úprava povrchu štěrkodrtí 0 -
32 v tl. 250 mm se zaválcováním. Ve zpěvných místních komunikacích bude 
provedena obnova povrchu dle stávajícího stavu, min. však v níže uvedené skladbě: 

ABS II – 40 mm 

OKS I – 60 mm 
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ŠD – 350 mm 

Se zhutněním zemní pláně na min. 45 MPa 

V zatravněných plochách bude provedena úprava povrchu ohumusováním v tl. 
100 mm s následným osetím travním semenem. 

MATERIÁL V ZÓNĚ POTRUBÍ 

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o 
smíšené frakci 0- 20 mm (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové 
výsevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je 
např. frakce  0- 8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se 
mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm, což je maximální přípustná velikost 
drceného kameniva. 

HUTNĚNÍ OBSYPU  

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to 
vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 
95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit 
technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh 
obsypového materiálu.  

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ HUTNÍCÍ TECHNIKY  

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí se smí použít 
pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se 
používá až od 1,0 m nad potrubím. 

STATICKÉ POSOUZENÍ 

Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné 
podmínky – obsypový materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,0 – 
5,0 m.  

LOŽE POTRUBÍ 

Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného 
materiálu o výšce 100 mm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké 
hladiny spodní vody, nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno 
vyztužit štěrkovou vrstvou (makadamové lože 63/135 v tl. 300 mm) nebo geotextilií.  

B.2.6.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Materiály budou mechanickému poškození vzdorovat podle svých vlastností 
dle certifikace. Během stavby budou výkopové jámy paženy pomocí vhodného 
pažení. Dle hloubky výkopu je uvažováno s pažícími boxy (příložným pažením). 

B.2.7  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, POSOUZENÍ TECHNICKÝCH 
PODMÍNEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

a) rozdílení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 

Netýká se. 

b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 

Netýká se. 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně 
požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

Netýká se. 

d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 

Netýká se. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpe čného 
prostoru 

Netýká se. 

f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, 
včetně rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 

Stávající požární řešení v obci zůstává beze změn (požární nádrž, případně 
jiné zdroje vody).  

g) zhodnoceni možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Netýká se. 

h) zhodnocení technických a technologických za řízeni stavby  (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

Netýká se. 

i) posouzení požadavk ů na zabezpe čení stavby požárn ě bezpečnostními 
zařízeními 

Netýká se. 

j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek 

Netýká se. 

B.2.8  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, KRITÉRIA TEPELNĚ 
TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Netýká se. 

b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 

Netýká se. 

B.2.9  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA  PRACOVNÍ 
A KOMUNÁLNÍ PROST ŘEDÍ, zásady řešeni parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a zásady řešení 
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba odpovídá požadavkům na bezpečnost ochranu zdraví při práci ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a technickým požadavkům na stavby podle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. 
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B.2.10  ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, pronikání radonu z podloží, bludné proudy, 
seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Netýká se. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 

Netýká se. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

Netýká se. 

d) ochrana p řed hlukem 

Netýká se. 

e) protipovod ňová opat ření 

Nejsou zřizována. 

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Netýká se. 

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 

Napojovací místa jsou dána stávající pozicí sítí technické infrastruktury, 
kterých se stavba týká. Ostatní napojení na sítě technické infrastruktury mimo 
vodovod se neuvažují. Se stavbou nesouvisí žádné přeložky stávajících sítí. 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity jsou podrobně popsány v odstavcích 
výše. 

B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Stavba svým charakterem nezasahuje do původního dopravního řešení 
v zájmové lokalitě. Celá stavba se nachází mimo místní komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Netýká se. 

c) doprava v klidu 

Netýká se. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Netýká se. 
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B.5   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV  

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy budou prováděny v souladu s technickými podmínkami TP 146 
schválenými MD ČR, platnými normami ČSN/EN a Plzeňským standardem. Úpravy 
dotčených povrchů jsou podrobně popsány v technické zprávě této PD.  

b) použité vegeta ční prvky 

Není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

c) biotechnická opat ření 

Nejsou navrhována. 

B.6   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Stavba celkově negativně neovlivní životní prostředí, pouze dojde dočasně ke 
zhoršení stávajícího životního prostředí během stavby. Tyto vlivy budou omezeny na 
minimum zhotovitelem stavby při dodržování bezpečnostních a hygienických 
vyhlášek a norem, omezením hluku, prašnosti apod.  

Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. A 
jeho následujících změn a doplňků. Při provádění stavby budou respektovány 
všechny požadavky veřejnoprávních orgánů, ČSN a vyhlášek týkajících se životního 
prostředí.  

Stavba celkově neovlivní negativně životní prostředí, pouze dojde dočasně ke 
zhoršení stávajícího životního prostředí. Tyto vlivy budou omezeny na minimum 
zhotovitelem stavby při dodržování následujících pokynů: 

a) Prašnost bude eliminována kropením a při převozu sypkých hmot bude 
používána plachta. Při dopravě stavební suti rovněž. Práce těžkých strojů 
nutno omezit na nezbytně nutnou dobu, motory při provozu neodkrývat a 
nenechávat běžet v době mimo pracovní výkon. Při pracovním nasazení 
stavebních strojů a vozidel dbát na jejich technický stav a to jak z hlediska 
min. hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů. 

b) Čištění vozovek musí být organizováno se zřetelem na druh znečištění. Při 
provádění zemních prací je nutné denní splachování kropičkou a zároveň 
zajišťovat čištění kol.   

c) Omezit případně krátkodobé přerušení dodávek el. energie, vody a plynu 
při přepojování rozvodů (včas ohlásit požadované omezení  případně 
přerušení odběratelům). 

Omezení těchto negativních vlivů je plně na organizaci výstavby a dodržování 
schválených pracovních postupů.  

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichu apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Netýká se. 
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c) vliv na soustavu chrán ěných území natura 2000 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území natura 2000. 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

Netýká se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

Ochranné pásmo vodovodního řadu bude vymezeno vodorovnou vzdáleností 
1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Práce a činnosti v ochranném pásmu 
jsou omezeny dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu. 

B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje posouzení z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 

B.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Stavební materiály pro výstavbu jsou podrobně specifikovány ve výkazu 
výměr a rozpočtu stavby (příloha F této dokumentace). 

b) odvodn ění staveništ ě 

V rámci provádění stavby bude při případném výskytu srážkových vod 
v prostoru výkopu prováděno jejich čerpání mimo pracovní prostor. 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v obci. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění navrhované stavby bude mít při svém provádění negativní vliv na 
okolní pozemky. Jedná se o narušení stávajících travnatých ploch a zatížení hlukem 
od pohybu stavební strojů a mechanizace.  

Tyto negativní vlivy budou omezeny důsledným dodržováním zásad 
organizace výstavby, dopravně inženýrských opatření a souvisejících vyhlášek o 
životním prostředí. 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin 

V rámci stavby není uvažováno s demolicí ani kácením dřevin. 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Navrhovaná stavba bude vybavena 1x staveništní buňkou a mobilním WC. 
Toto zařízení bude po dobu výstavby umístěno na investorem vyhrazené ploše 
v intravilánu obce. 

Po dokončení stavby bude zařízení stavby kompletně odstraněno a bude 
provedeno ohumusování a osetí stávajících travnatých ploch narušených výstavbou. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
jejich likvidace 

V souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném 
znění platí povinnost zhotovitele díla doložit doklady o zneškodnění veškerých 
vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo 
právnických osob. Roztříděné stavební odpady budou odváženy na veřejnou 
skládku, dle určení investora. K znečištění prašností, hlukem, či skladováním 
materiálu dojde pouze po dobu výstavby. 

Při realizaci stavby budou produkovány dále uvedené druhy a množství 
odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění 
vyhlášky MŽP č. 503/2004 Sb.). Původce, v tomto případě stavební firma provádějící 
výstavbu areálu, musí zajistit jejich další využití, příp. odstranění. 

Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Likvidaci odpadů kategorie nebezpečných, bude provádět oprávněná osoba 
oprávněná k nakládání s nimi na základě smlouvy, likvidace odpadů kategorie 
ostatních bude zajištěna odvozem na skládku, popř. budou využity jako druhotná 
surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 

Tabulka předpokládané produkce odpadů v době výstavby a způsoby 
nakládání s nimi. 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání s 
odpadem 

15 01 02 Papírové a lepenkové obaly O recyklace, využití 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace, využití 

17 01 01 Beton O recyklace, využití 

17 01 02 Cihly O recyklace, využití 

17 02 01 Dřevo O energetické využití 

17 02 03 Plasty O separace, materiálové 
využití 

17 04 05 Železo a ocel, litina O recyklace 

17 04 11 Kabely neuv. pod č. 17 04 10 O recyklace 

17 06 04 Izolační materiály O odstranění skládkováním 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
(smýcení  dřevin) 

O kompostování 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je doložena dle výkazu výměr, rozpočtu (viz příloha F 
této projektové dokumentace). Přebytek zemních prací nebude deponován v místě 
stavby, ale bude ihned vyvážen na určenou skládku. 

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při provádění stavby budou respektovány všechny požadavky veřejnoprávních 
orgánů, ČSN a vyhlášek týkajících se životního prostředí.  
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j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdrávi p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů 

Stavba nebude po dobu své realizace omezovat provoz na veřejných 
komunikacích a cestách.  

Při provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na staveništi podle 
zak. č. 309/2006 Sb a NV č. 591/2006.  

Stavba bude prováděna zcela běžnými prostředky, mechanismy a 
technologiemi, přičemž technické provedení vč. použitých mechanismů a zařízení 
staveniště je pouze možné a nezávazné (existuje mnoho variant též v závislosti na 
vybavení budoucího dodavatele stavby). Dodavatel stavby musí respektovat hranice 
staveniště (určené investorem při předání staveniště). Při výkonu prací na stavbě je 
zhotovitel povinný zajistit bezpečný pohyb osob v  místech staveniště. Navrhovaná 
stavba nevyžaduje vzhledem ke své jednoduchosti koordinátora stavby. 

Problematice bezpečnosti práce při výstavbě je věnována řada právních 
předpisů ČR, českých technických či evropských norem, které musí být při realizaci 
této akce dodržovány. Tyto předpisy a normy jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

o Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o Zákon České národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 1000/2001 Sb. 

o Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné pomůcky, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

o Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

o Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních 
nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. 

o Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů 

o Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., 
vyhlášky č. 551/1990 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

o Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a ve 
znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
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o Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve 
znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

o Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par. 

o Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích 

o Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 117/1997 Sb., kterou se 
stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů 
znečišťování a ochrany ovzduší, ve znění vyhlášky č. 97/2000 Sb. 

Dodavatelé jsou povinni zajistit včasné a pravidelné školení BOZP svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní 
práce, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce ve výškách a práce s 
plamenem a elektrickým proudem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Stavba svým charakterem vylučuje užívání osobami s tělesným či zrakovým 
postižením. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Netýká se 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (prováděni stavby za 
provozu, opatřeni proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na staveništi podle 
zak. č. 309/2006 Sb a NV č. 591/2006.  Stavba bude prováděna zcela běžnými 
prostředky, mechanismy a technologiemi, přičemž technické provedení vč. použitých 
mechanismů a zařízení staveniště je pouze možné a nezávazné (existuje mnoho 
variant též v závislosti na vybavení budoucího dodavatele stavby). Dodavatel stavby 
musí respektovat hranice staveniště (určené investorem při předání staveniště), 
vjezd na pozemek, napojovací místa.  

Stávající zeleň bude v případě pohybu stavebních strojů nebo skládky 
materiálů v její blízkosti nutné ochránit. Výkopový materiál bude přímo odvážen, 
nebo ukládán na mezideponii určenou investorem stavby. Na staveništi bude 
zajištěna vodorovná doprava běžnými dopravními prostředky.  

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Stavba celkově neovlivní negativně životní prostředí, pouze dojde dočasně ke 
zhoršení stávajícího životního prostředí. Tyto vlivy budou omezeny na minimum 
zhotovitelem stavby při dodržování následujících pokynů: 

d) Prašnost bude eliminována kropením a při převozu sypkých hmot bude 
používána plachta. Při dopravě stavební suti rovněž. Práce těžkých strojů 
nutno omezit na nezbytně nutnou dobu, motory při provozu neodkrývat a 
nenechávat běžet v době mimo pracovní výkon. Při pracovním nasazení 
stavebních strojů a vozidel dbát na jejich technický stav a to jak z hlediska 
min. hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů. 
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e) Čištění vozovek musí být organizováno se zřetelem na druh znečištění. Při 
provádění zemních prací je nutné denní splachování kropičkou a zároveň 
zajišťovat čištění kol.   

Omezení těchto negativních vlivů je plně na organizaci výstavby a dodržování 
schválených pracovních postupů.  

Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Likvidaci odpadů kategorie nebezpečných bude provádět oprávněná osoba 
oprávněná k nakládání s nimi na základě smlouvy, likvidace odpadů kategorie 
ostatních bude zajištěna odvozem na skládku, popř. budou využity jako druhotná 
surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 

Zatřídění stavebních a demoličních odpadů dle  vyhl. 381/2001 příloha č.1 a 
č.2 Sb.: Kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina vytěžená, přebytek zemních prací, 
bude odvezena na skládku. Kód druhu odpadu 17 03 02 – asfalt a výrobky z asfaltu, 
odstranění živičných krytů a podkladů, bude odvezeno na obalovnu za účelem 
recyklace. Při provádění stavby budou respektovány všechny požadavky 
veřejnoprávních orgánů, ČSN a vyhlášek týkajících se životního prostředí.  

B.9   DRUH A ČETNOST KONTROLNÍCH ZKOUŠEK 

Zkouška se ohlásí ve stavebním či montážním deníku, případně pro urychlení 
se účastníci obešlou faxem (investor, následný provozovatel, zhotovitel, případně 
další účastník dle volby investora). 

Tlakové potrubí pro pitnou vodu bude zkoušeno podle ČSN 75 5911 - Tlakové 
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Potrubí se zkouší kompletní se všemi 
osazenými tvarovkami a armaturami. Zkušební přetlak pro tlakovou zkoušku bude 
1,5 násobek PN daného potrubí. Voda použitá na plnění potrubí musí splňovat 
alespoň mikrobiologické a biologické požadavky na pitnou vodu. Mimo to voda nesmí 
obsahovat žádné látky těžko odstranitelné propláchnutím, které by mohly negativně 
ovlivnit jakost dopravované vody. O provedených tlakových zkouškách bude 
vyhotoven zápis podle ČSN 75 5911. Provedení tlakových zkoušek jinak než podle 
ČSN 75 591 1 (např. zkoušky tlakovým vzduchem) musí být v souladu s pokyny 
výrobce trubního materiálu.  

Pro hutnění zemních sypanin musí rozsah zkoušek odpovídat minimálně 
požadavkům uvedeným v tab. 5 TP 146.  
 


